

Gesamtkostenübersicht

Anlage 3

**zur Beitragssatzung
für die Verbesserung und Erneuerung
der Wasserversorgungseinrichtung des
Marktes Eschau
(VES-WAS)**

Dipl.-Ing. Matthias Schelbert
Dipl.-Ing. Katharina Belsner

2019-01-09

Maßnahmenbezeichnung	Budgetierte Kosten (netto)
M 01 Neubau Tiefbrunnen „Quelle“ Eschau	1.004.000 €
M 02 Neubau Förderleitung Rohwasser	702.000 €
M 03 Neubau Wasserwerk Eschau	1.925.000 €
M 04 Umbau und Sanierung Hochbehälter Eschau	762.000 €
M 05 Neubau Hauptversorgungsleitung Eschau – Hobbach inklusive Abzweig nach Unteraulenbach	953.000 €
M 06 Neubau Versorgungsleitung Unteraulenbach	Entfällt
M 07 Neubau Druckerhöhungsanlage „Am Dillhof“ / Überhebeumpwerk Hobbach	In M 01
M 08 Sanierung Hochbehälter Hobbach	394.000 €
M 09 Neubau Abgangsleitung Eschau - Sommerau	90.000 €
M 10 Neubau Ringschlussleitung Sommerau	283.500 €
M 11 Ertüchtigung „Weidenbrunnenquelle“ Eschau	Entfällt
Maßnahmenübergreifende Aufträge	305.950 €
Summen Baukosten:	6.419.450 €
Baunebenkosten	1.772.900 €
Gesamtsummen budgetiert:	8.192.350 €

CDM Smith Consult GmbH
2019-01-09

erstellt:

Prof. Matthias Schelbert

K. Belsner

Dipl.-Ing. Matthias Schelbert
Projektleiter

Dipl.-Ing. Katharina Belsner
Projektingenieur

ausgefertigt:

als Anlage 3 zur Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung des Marktes Eschau (VES-WAS) vom 15.01.2019.

Eschau, den 15.01.2019
Markt Eschau

M. Günther
Günther
1. Bürgermeister

